


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «КЛЕВЕР»



Черепяхин А.А.

«26» 01 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу системы резервного электропитания серверной от дизельгенератора при отключении основного источника питания в здании «ББ1Б2Б3», расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша здание 2.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	АО «КЛЕВЕР»
2	Наименование объекта	Серверная в здании «ББ1Б2Б3», расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша здание 2.
3	Основание для производства работ	Бизнес-проект №108-29.03.2024 «Внедрение 1С ERP»
	Вид строительства	Капитальный ремонт
4	Цель производства работ	Выполнение монтажа согласно проекту ООО "ДС Групп" 09.2025/3.ЭС, приобретения материалов и комплектующих.
5	Краткое описание работ	Выполнить монтаж резервной системы электроснабжения серверной от дизельгенератора при отключении основного источника питания в здании «ББ1Б2Б3». Выполнение монтажа согласно проекту ООО "ДС Групп" 09.2025/3.ЭС,
6	Сроки оказания услуг	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.
7	Основные требования к работам Подрядной организации	1. Разрешительная документация подрядной организации должна соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ. 2. Произвести монтаж согласно проекта ООО "ДС Групп" 09.2025/3.ЭС, 3. Выполнить необходимые пуско-наладочные работы и приемосдаточные испытания в соответствии требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; СП336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха». 3. Произвести сдачу работ представителям заказчика. 4. Обеспечить гарантию на выполненные работы не менее 3х лет.
8	Организация и технология проведения работ	1. Работы осуществляются в условиях действующего производства, без остановки технологического процесса. 2. Все работы должны выполняться в соответствии с разработанным подрядной организацией ППР (проектом производства работ). 3. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы

		должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 1.2. Для производства работ использовать материалы как отечественного, так и импортного производства по согласованию с Заказчиком
9	Требования к качеству и приемке работ	1. При производстве работ соблюдать строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, а также соблюдения технологии выполнения работ. Контроль качества работ выполнять в соответствии с действующей нормативной базой РФ в области строительства, а также в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».
10	Требования по оформлению работ	После завершения работ провести все требуемые испытания, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации.
11	Общие требования	Техническое задание может быть уточнено в процессе производства работ при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной договоренности с Заказчиком. Технология производства работ, состав и объем работ должны быть уточнены до начала работ, согласованы с Заказчиком и отражены в сметных расчетах. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, <u>экологической безопасности</u>, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
12	Основные требования	1. Работы по испытанию и пуско-наладке подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств. 2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию: - Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, механизмов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования; - исполнительные электрические однолинейные схемы подключения; - Журналы производства работ, журнал входного учета материалов. 3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды

	и несет ответственность за нарушение этих требований. Обеспечивает содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.
--	--

	4. Во время выполнения работ, ежедневное присутствие на площадке производителя работ от подрядной организации – обязательно.
--	--

	5. Все материалы и комплектующие подрядчик приобретает за свой счет.
--	--

13. ОБЪЕМ И ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Закупка материалов и комплектующих в соответствии со спецификациями разделов проекта 09.2025/3.ЭС4

2. Выполнение монтажа системы резервного электропитания серверной от дизельгенератора при отключении основного источника питания в здании «ББ1Б2Б3», разработанной «ДСГрупп» 09.2025/3.ЭС4.

3. Проведение пуско-наладочных работ и испытаний.

4. Сдача выполненных работ Заказчику.

Техническое задание составлено на - 3 (трех) листах.

Приложения к техническому заданию:

- Спецификация оборудования изделий и материалов из раздела проекта в 09.2025/3.ЭС4 формате PDF

- Спецификация оборудования изделий и материалов из раздела проекта. 09.2025/3.ЭС4ОВ в формате PDF

Техническое задание составлено на - 3 (трех) листах.

Задание разработали:

Ио главного энергетика

Согласовано:

Директор по информационным технологиям



Панченко Р.В.



Абрамов А.Г.