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	«СОГЛАСОВАНО»                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»  
Главный архитектор                                                                                    Директор филиала 
Филиала АО «Клевер»	АО «Клевер» в г. Таганроге

______________Балацкий Д.В.                                                           ___________Мижерицкий Р.А. 
    (подпись)	                                                                 (подпись)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ямочный ремонт Железнодорожных переездов и тротуаров г. Таганрога на пересечении улиц Транспортной и Седова, 4-я Западная, Кузнечная, Чехова, Свободы (разворотное кольцо), Спортивная.



	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Наименование работ
	Ямочный ремонт Железнодорожных переездов и тротуаров г. Таганрога на пересечении улиц Транспортной и Седова, 4-я Западная, Кузнечная, Чехова, Свободы (разворотное кольцо), Спортивная.

	1.2
	Вид строительства
	Текущий ремонт

	1.3
	Основание для производства работ
	Акт осмотра от 24.02.2026. Представление от Таганрогской транспортной прокуратуры. 

	1.4
	Срок выполнения работ
	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.

	1.5
	Стадийность проектирования
	Не требуется

	2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	2.1
	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ
	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.
Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).
2.1.2.  Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора, все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.
2.1.3.  Работы осуществляются в условиях действующей автомобильной дороги г. Таганрога . Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе города или представлять угрозу для пешеходов и автомобилей. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правила дорожного движения.
2.1.4.  Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика.
2.1.5.  Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006. 
2.1.6.  До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта, уведомлять Заказчика, а также предоставлять на все виды выполняемых работ, разработанные и согласованные с Заказчиком ППР (проект производства работ).
2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников санитарно-бытовыми и складскими помещениями.

	2.2.
	Организация и технология проведения работ
	Исполнитель, при необходимости, по согласованию с заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории.

	2.3. 
	Требования к качеству и приемке работ
	Выполнение строительно-ремонтные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации 

	2.4
	Требования к объёмам выполняемых работ
	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; 
СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;
СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»;
СП 34.13330.2021 – «Автомобильные дороги»;
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения*
2.4.2.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 
2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 
2.4.4. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории объекта строительства строительный мусор с предоставлением отвесной и акта на утилизацию. Металлический лом, образующийся в результате работ Подрядчика, передается Заказчику с оформлением акта по форме М-35.
2.4.5 Подрядчик согласовывает проект организации дорожного движения в местах производства дорожных работ с отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г.Таганрогу.
2.4.6. Точка подключения к инженерным сетям, способ учета и оплаты электроэнергии, будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт. 
2.4.7 Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком работ по договору, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые  виды  и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию.



Таблица 1 «Перечень выполняемых работ и применяемых материалов»
	п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед. измерения
	Количество

	 
	Работы
	 
	 

	1
	Демонтаж, обрубка поврежденных участков асфальтобетона толщиной 50мм
	м²
	50

	2
	Проливка битумная и смазка краев обрубленных мест
	м²
	50

	3
	Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси с уплотнением толщиной 50мм
	м²
	50

	4
	Демонтаж асфальтобетонных тротуарных дорожек толщиной до 70мм
	м²
	160

	5
	Демонтаж железобетонных конструкций 
	м3
	2

	6
	Уплотнение основания щебнем фракции 5-20 до 5см
	м2
	160

	7
	Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси на тротуары с уплотнением толщиной 50мм
	м2
	160

	8
	Вывоз строительного мусора до 50км
	тн
	46

	 
	Материалы
	 
	 

	1
	Битум
	кг
	20

	2
	Смесь асфальтобетонная холодная
	т
	6

	3
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5-20 мм
	тн
	4,67

	4
	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая Тип Г
	тн
	16



Задание разработал: 
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